

ZMLUVA O DIELO č. 201604001

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Baškovce**
Adresa: **Obecný úrad Baškovce, Baškovce 29, 073 01 Sobrance**

Zastúpený: **Mgr. Viera Lukáčová, starostka**
IČO: **00325 007**
DIČ: **2020740656**
Tel.: **056/652 2337**
E-mail: **obecbaškovce@szm.sk**

1.2 Zhotoviteľ:

HL Build s.r.o.

Adresa: **Letná 42, 040 01 Košice**
Zastúpený: **Ing. Ľubomír Loja**
IČO: **44 868 707**
DIČ: **20 22 85 74 74**
IČ DPH: **SK 20 22 85 74 74**

bankové spojenie: **VUB Banka a.s.**
číslo účtu: **2625471653/0200**
IBAN: **SK 29 0200 0000 0026 2547 1653**
BIC: **SUBASKBX**
Tel.: **055 381 25 82**
e-mail: **hlbuild@hlbuild.sk**

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - rozpočet zo dňa 1.3.2016 ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Základné údaje:

Názov stavby: „Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach“.

Miesto stavby: **Obec Baškovce**

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom : „Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach“, podľa projektovej dokumentácie v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Keďže Objednávateľ má záujem financovať dielo aj z rozpočtu PPA zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu PPA na financovanie diela schválená a Zmluva o finančnú dotáciu nadobudne účinnosť.

4.1.1 Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP, resp. dotácie (aj na lehotu výstavby) a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu.

4.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **5 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 4.1 Zmluvy na začatie realizácie zákazky.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je 40 305,46 € - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške 8061,09 €
Cena s DPH: **48 366,55€**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávatelovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávatelom.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávatelom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávatel zaplatiť.

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatelovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručeníú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom OcÚ a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 60 dní od doručenia faktúry objednávatelovi, za podmienky že bola objednávatelom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávatel faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatela a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

Článok č. 7

KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávatelovi po podpísaní preberacieho protokolu. Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, a celkovú sumu.

Článok č. 8

X

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.
- 8.2 Technický dozor investora, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa:
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky,
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný predložiť atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zamestná min. jednu osobu na realizáciu predmetnej zákazky z osôb dlhodobo nezamestnaných v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.23. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.24. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí **60 mesiacov** na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcem technológií.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatelovi a to do troch dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **jednej štvrtiny** z ceny diela uvedenej v článku 5.

- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškani objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnéj dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Miroslav Hajduček.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16 RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živeľnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietáhov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

Článok č. 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1(cenová ponuka zhotoviteľa /podrobný rozpočet/vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer)
- 20.4 Dodávateľ predloží elektronickú verziu podrobného rozpočtu / vo formáte MS Excel/ ako aj elektronickú verziu / vo formáte MS Excel / každej zmeny tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy
- 20.4.1 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza odovzdaním diela.
- 20.4.2 Dodávateľ strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

20.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení súčasne troch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

a) dôjde k schváleniu dokumentácie a postupu verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu,

b) a zároveň dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z PPA a Obcou Baškovce, a to na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, alebo dňom doručenia

písomného jednostranného rozhodnutia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

b) dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

20.7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Baškovce dňa 18.04.2016


v Košiciach dňa 1.3.2016

Objednávateľ:



Mgr. Viera Lukáčová ,starostka

Zhotoviteľ:



Ing. Ľubomír Loja, konateľ

H/BUILD HI Build s.r.o.
Letná 42, Košice
IČO: 44 888 707
IČ DPH SK202857474
www.hbuild.sk hbuild@hbuild.sk 2

Príloha č.1 : Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



| | | | |
|--------------|--|----------|--------------|
| Název stavby | Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Baškovce |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Baškovce | 00325007 | 2020740656 |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | HL Build s.r.o. | 44868707 | SK2022857474 |
| Spracoval | Ing. Ľubomír Loja | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 1.3.2016 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---|------------------------|----|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | HSV Dodávky 10 642,76 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 6 672,34 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 15 393,48 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 7 596,89 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 40 305,46 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 40 305,46 |
| Objednávateľ | | | | 24 | DPH 20,00 % z 40 305,46 8 061,09 |
| Dátum a podpis | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 48 366,55 |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochy a odpočty | |
| Dátum a podpis | | | | 26 | Dodávky objednávateľa 0,00 |
| HL BUILD HL Build s.r.o. Letná 42, Košice | | | | 27 | Kízavá doložka 0,00 |
| IČO: 44 868 707 IČ DPH: SK2022857474 hlbuild@hlbuild.sk 2 www.hlbuild.sk | | | | 28 | Zvýhodnenie 0,00 |

Pečiatka
Obec BAŠKOVCE
 073 01
 Úradná SOBRANĽ
Loja

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovci
Objednávateľ: Obec Baškovec
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.
Dátum: 1.3.2016
Projektant: Ing. Ľubomír Loja
Spracoval:

| Kód | Základka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baskovce_ | Zateplenie a obnova obalových konštrukcií | | | | | | | | |
| OU | Obecného úradu v Baškovciach | 40 305,46 | 8 061,09 | 48 366,55 | 0,00 | 40 305,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1. Úprava strešnej konštrukcie | 22 625,77 | 4 525,15 | 27 150,92 | 0,00 | 22 625,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2. Zateplenie a obnova obalových konštrukcií budovy | 15 454,38 | 3 090,88 | 18 545,26 | 0,00 | 15 454,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Zateplenie stropných konštrukcií | 1 191,06 | 238,21 | 1 429,27 | 0,00 | 1 191,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4. Úprava bleskozvodu v časti fasády | 1 034,25 | 206,85 | 1 241,10 | 0,00 | 1 034,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 40 305,46 | 8 061,09 | 48 366,55 | 0,00 | 40 305,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HLBUILD HL Build s.r.o.
 Západohradská 42, Košice
 IČO: 44 868 707
 IČ DPH: SK2022857474
 www.hlbuild.sk
 hlbuid@hlbuild.sk

ROZPOČET



Stavba: Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach

Objekt: 1. Úprava strešnej konštrukcie

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Baškovec

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Dátum: 1.3.2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 487,758 | 0,513 |
| 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 112,486 | 0,505 |
| 1 | 311272220 | Murivo nosné (m2) z tvárnice YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599) | m2 | 3,600 | 31,246 | 112,486 | 0,505 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 372,194 | 0,008 |
| 2 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 167,049 | 1,500 | 250,574 | 0,008 |
| 3 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,979 | 7,662 | 22,825 | 0,000 |
| 4 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,979 | 11,692 | 34,830 | 0,000 |
| 5 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 41,706 | 0,410 | 17,099 | 0,000 |
| 6 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,979 | 7,732 | 23,034 | 0,000 |
| 7 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 2,979 | 8,000 | 23,832 | 0,000 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 3,078 | 0,000 |
| 8 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnice, z kovu výšky do 12 m | t | 0,513 | 6,000 | 3,078 | 0,000 |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 22 138,016 | 23,956 |
| 713 | | Izolácie tepelné | | | | 3 779,989 | 9,045 |
| 9 | 713121121 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách | m2 | 167,049 | 1,384 | 231,196 | 0,000 |
| 10 | 6314150220 | Tepelné izolácie NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 | m2 | 281,661 | 10,725 | 3 020,814 | 7,887 |
| 11 | 6314150190 | Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 | m2 | 59,119 | 8,048 | 475,790 | 1,159 |
| 12 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 | % | 37,278 | 1,400 | 52,189 | 0,000 |
| 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 6 941,423 | 3,593 |
| 13 | 762311103 | Montáž kotevných želielz, príložiek, pätielk, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 48,000 | 1,577 | 75,696 | 0,010 |
| 14 | 5339510301 | Kotva tyčová D 28 mm | ks | 48,000 | 12,400 | 595,200 | 0,000 |
| 15 | 762333110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2 | m | 41,600 | 4,258 | 177,133 | 0,011 |
| 16 | 762333130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2 | m | 34,200 | 7,876 | 269,359 | 0,009 |
| 17 | 762341002 | Montáž debnenia na kontralaty drevtvieskovými OSB doskami na pero drážku - ozn D | m2 | 138,069 | 3,146 | 434,365 | 0,000 |
| 18 | 6072627800 | Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm | m2 | 151,876 | 8,733 | 1 326,333 | 1,944 |
| 19 | 762341004 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 38,106 | 3,185 | 121,368 | 0,000 |
| 20 | 6051117100 | Neopracované dosky a fošne neomietané akosť A hr.18-22mm x B=170-240mm | m3 | 1,006 | 215,000 | 216,290 | 0,553 |
| 21 | 762341022 | Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech - ozn H | m2 | 22,945 | 8,477 | 194,505 | 0,000 |
| 22 | 6119200025 | Tatranský profil smrek hr.17 mm x B=110 mm I. trieda | m2 | 25,240 | 5,591 | 141,117 | 0,307 |

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 762341201 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 792,300 | 0,556 | 440,519 | 0,000 |
| 24 | 762341201R | Montáž dreveného roštu - ozn D | m | 280,518 | 0,638 | 178,970 | 0,000 |
| 25 | 6051506900R | Lata podkladná 80/200mm | m3 | 4,489 | 215,000 | 965,135 | 0,000 |
| 26 | 762341251 | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 41,760 | 1,053 | 43,973 | 0,000 |
| 27 | 6051718000R | Lata podkladná 50/50 | m | 1 156,716 | 0,600 | 694,030 | 0,000 |
| 28 | 6051591000 | Hranol mäkké rezivo - dodávka | m3 | 1,213 | 215,000 | 260,795 | 0,667 |
| 29 | 762341253 | Montáž kontralát pre sklon nad 35° | m | 217,500 | 1,258 | 273,615 | 0,000 |
| 30 | 762342812 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t | m2 | 241,831 | 0,518 | 125,268 | 0,000 |
| 31 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 3,990 | 27,278 | 108,839 | 0,092 |
| 32 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 66,425 | 4,500 | 298,913 | 0,000 |

764 Konštrukcie klampiarske
2 509,775 0,174

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|--------|---------|-------|
| 33 | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 241,831 | 0,831 | 200,962 | 0,000 |
| 34 | 764311891 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45° | m2 | 241,831 | 0,122 | 29,503 | 0,000 |
| 35 | 764721115R | Oplechovanie okapu strechy z plechov LINDAB rš. 300 mm - ozn K4 | m | 53,400 | 9,373 | 500,518 | 0,000 |
| 36 | 764721116 | Oplechovanie styku steny a novej pultovej strechy z plechov LINDAB rš. 365 mm - ozn K5 | m | 14,600 | 10,994 | 160,512 | 0,050 |
| 37 | 764751112 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite - ozn K3 | m | 24,000 | 13,543 | 325,032 | 0,041 |
| 38 | 764751132 | Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite | ks | 12,000 | 15,185 | 182,220 | 0,005 |
| 39 | 764751142 | Výtkové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite | ks | 6,000 | 16,785 | 100,710 | 0,002 |
| 40 | 764751171 | Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite | ks | 6,000 | 15,493 | 92,958 | 0,002 |
| 41 | 764761122 | Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab -ozn K2 | m | 53,400 | 15,021 | 802,121 | 0,073 |
| 42 | 764761232 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite | ks | 6,000 | 11,407 | 68,442 | 0,002 |
| 43 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m | % | 24,630 | 1,900 | 46,797 | 0,000 |

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé
8 611,636 11,113

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-------|
| 44 | 765331105 | Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° -ozn S2 | m2 | 38,106 | 19,770 | 753,356 | 1,606 |
| 45 | 765331121 | Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° -ozn S1 | m2 | 203,725 | 21,923 | 4 466,263 | 8,615 |
| 46 | 765331423 | Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Metalroll, sklon od 35° do 60° | m | 14,050 | 33,850 | 475,593 | 0,169 |
| 47 | 765331701 | Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC Klasik, Reviva, Tectura | m | 39,440 | 14,164 | 558,628 | 0,513 |
| 48 | 765331743 | Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu | m | 42,700 | 8,453 | 360,943 | 0,133 |
| 49 | 765331841 | Olemovanie komína tesniacim pásom BRAMAC | m | 4,440 | 31,803 | 141,205 | 0,017 |
| 50 | 765901021 | Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus, na plné debnenie | m2 | 38,106 | 5,765 | 219,681 | 0,010 |
| 51 | 765901061 | Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus nad 35°, na krokvy | m2 | 203,725 | 5,600 | 1 140,860 | 0,050 |
| 52 | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 12 m | % | 81,165 | 6,100 | 495,107 | 0,000 |

783 Dokončovacie práce - nátery
295,193 0,030

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|-------|---------|-------|
| 53 | 783711301 | Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním | m2 | 22,945 | 3,410 | 78,242 | 0,007 |
| 54 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 35,496 | 2,525 | 89,627 | 0,011 |
| 55 | 783784203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min. | m2 | 35,496 | 3,587 | 127,324 | 0,012 |

ROZPOČET



Stavba: Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach

Objekt: 2. Zateplenie a obnova obalových konštrukcií budovy

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Baškovce

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Dátum: 1.3.2016

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 14 282,034 | 0,958 |
| 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 12 377,335 | 0,817 |
| 1 | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov akýmkoľvek | m2 | 31,331 | 1,297 | 40,636 | 0,003 |
| 2 | 622464232 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová - univerzálny základ a povrchová hr.2 mm - ozn A+A2 | m2 | 209,689 | 10,800 | 2 264,641 | 0,793 |
| 3 | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm | m2 | 35,899 | 18,500 | 664,132 | 0,000 |
| 4 | 622471931 | Prípr.za viacfarebné zhotovenie | m2 | 268,327 | 0,001 | 0,268 | 0,021 |
| 5 | 622481120 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla - ozn A2 - úprava nezatepl. konštrukcie štítovej steny a muriva schodiska | m2 | 53,268 | 4,800 | 255,686 | 0,000 |
| 6 | 625991081r | Zateplenie KZS doskami Styrodur systém BAUMIT hr. 10cm bez omietky - ozn A1 -sokeľ | m2 | 36,899 | 35,500 | 1 309,915 | 0,000 |
| 7 | 625251338R | Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - ozn A | m2 | 156,421 | 46,500 | 7 273,577 | 0,000 |
| 8 | 629993501 | Zateplenie vonkajšieho ostenia šírka do 250 mm, Polystyrén EPS 70F hr. 40 mm a omietka silikónová. hr. | m | 66,880 | 8,500 | 568,480 | 0,000 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 762,997 | 0,140 |
| 9 | 931994131 | Tesnenie silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2 | m | 229,500 | 0,850 | 195,075 | 0,011 |
| 10 | 931994141 | Tesnenie polyuretánovým tmelom do pl 1,5 cm2 | m | 119,460 | 1,250 | 149,325 | 0,005 |
| 11 | 938902071 | Očistenie povrchu od nesúdržných častí tlakovou vodou-WAP - plochy ozn A+A1+A2 | m2 | 245,587 | 1,500 | 368,381 | 0,000 |
| 12 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m | m2 | 60,260 | 1,500 | 90,390 | 0,116 |
| 13 | 952901111 | Výčistenie po obvodě budovy | m2 | 90,390 | 1,500 | 135,585 | 0,005 |
| 14 | 953941121 | Ochranný náročný plech zvislý hliníkový 1 x 80 x 1500 | ks | 16,000 | 12,561 | 200,976 | 0,004 |
| 15 | 953945002 | Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia | m | 125,210 | 2,050 | 256,681 | 0,000 |
| 16 | 953945102R | BAUMIT Soklový profil SL 20 (hliníkový) | m | 53,780 | 6,800 | 365,704 | 0,000 |
| 17 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,025 | 11,692 | 0,292 | 0,000 |
| 18 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0,475 | 0,410 | 0,195 | 0,000 |
| 19 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,025 | 7,732 | 0,193 | 0,000 |
| 20 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 0,025 | 8,000 | 0,200 | 0,000 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 141,702 | 0,000 |
| 21 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 8,588 | 16,500 | 141,702 | 0,000 |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 852,349 | 0,075 |
| 723 | | Zdravotechnika - plynovod | | | | 485,892 | 0,000 |
| 22 | 72312020R | Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - preloženie pred zatepľovací systém a revízná správa | m | 45,000 | 10,696 | 481,320 | 0,000 |
| 23 | 998723202 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 12 m | % | 4,813 | 0,950 | 4,572 | 0,000 |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 764 Konštrukcie klampiarske | | | | | | 255,703 | 0,064 |
| 24 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 18,650 | 0,955 | 17,811 | 0,000 |
| 25 | 764711116 | Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 400 mm - ozn K1 | m | 18,650 | 12,500 | 233,125 | 0,064 |
| 26 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,509 | 1,900 | 4,767 | 0,000 |
| 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | 110,754 | 0,011 |
| 27 | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou | m2 | 25,160 | 4,402 | 110,754 | 0,011 |
| OST Ostatné | | | | | | 320,000 | 0,000 |
| 28 | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín - Technické a technologické zariadenia na fasáde - pred realizáciou zateplenia demontovať a spätná montáž v súlade s technolog. predpismi výrobcu zatepl. systému | hod | 32,000 | 10,000 | 320,000 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 15 454,383 | 1,033 |

HL BUILD | HL Build s.r.o.
 Letná 42, Košice
 Zápisková ulica 511 Košice * odd. Sro. vložka 24970V
 IČO: 44 064 701 | DIČ: 2022857474
 IČ DPH: SK2022857474
 www.hlbuild.sk | hlbuild@hlbuild.sk

ROZPOČET



Stavba: Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach

Objekt: 3. Zateplenie stropných konštrukcií

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Baškovce

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Dátum: 1.3.2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 178,223 | 0,054 |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | 51,405 | 0,000 |
| 1 | 6224632571 | Očistenie plôch stropných konštrukcií - ozn B | m2 | 34,270 | 1,500 | 51,405 | 0,000 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 102,810 | 0,054 |
| 2 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 34,270 | 1,500 | 51,405 | 0,052 |
| 3 | 952901111 | Vyčistenie po obvode budovy | m2 | 34,270 | 1,500 | 51,405 | 0,002 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | 24,008 | 0,000 |
| 4 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,455 | 16,500 | 24,008 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 1 012,833 | 0,021 |
| 713 Izolácie tepelné | | | | | | 1 012,833 | 0,021 |
| 5 | 713111125 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením - ozn B | m2 | 34,270 | 10,800 | 370,116 | 0,021 |
| 6 | 6319125525 | Doska izolačná FASROCK LG1 200x1200xhr.100 mm pre stropy | m2 | 35,984 | 17,500 | 629,720 | 0,000 |
| 7 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 9,998 | 1,300 | 12,997 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 1 191,056 | 0,075 |

HLBUILD HL Build s.r.o.
 Letná 42, Košice
 Zapsaná v Súdnom registri Slovenskej republiky
 IČO: 44 868 79, DIČ: 2022857474
 16 DPH SK2022857474
 www.hlbuild.sk hbuild@hlbuild.sk 2

ROZPOČET



Stavba: Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v Baškovciach

Objekt: 4. Úprava bleskozvodu v časti fasády

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 1.3.2016

Objednávateľ: Obec Baškovce

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D3 | | Práce a dodávky M | | | | 1 034,246 | 0,161 |
| 21-M | | Elektromontáže | | | | 1 034,246 | 0,161 |
| 1 | 210000001 | Demontáž a spätná montáž nového bleskozvodu vrátane revíznej správy a dodávky nových bleskozvodných konzol a nové lano AlMgSi - prekládka pred zatepovací systém | kpl | 1,000 | 1 034,246 | 1 034,246 | 0,161 |
| Celkom | | | | | | 1 034,246 | 0,161 |

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Baškovce
 Adresa: Obecný úrad Baškovce, Baškova 25, 870 01 Sobrance
 Zastúpený: Mgr. Viera Takáčová, poročník
 IČO: 00371997
 DIČ: SK2022851474
 IČ DPH: SK2022851474

HLBUILD | HL Build s.r.o.
 Letná 42, Košice
 Zápoveda v ÚPN SR Baškovce I. odd. Str. 002/1-02/01
 IČO: 44 868 707 | DIČ: 2022851474
 IČ DPH: SK2022851474
 www.hlbuild.sk | hlbuild@hlbuild.sk

1.2 Zhotoviteľ

Názov: HL Build s.r.o.
 Adresa: Letná 42, 040 01 Košice
 Zastúpený: Ing. Ľubomír Loja
 IČO: 44 868 707
 DIČ: SK2022851474
 IČ DPH: SK2022851474
 bankové spojenie: VUB Banka a.s.
 číslo účtu: 7925471653/0200
 IBAN: SK 23 0200 0000 0026 7547 1653
 BIC: VUBAS23X
 telefón: 055 381 25 82
 e-mail: hlbuild@hlbuild.sk